

**ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ**

к Дополнительному соглашению № 1922187320411432208200973/171/13915 от «02» 10.2019

к Контракту № 9399/С от 27.04.2017  
между ПАО «Туполев» и ПАО «Кузнецов»

№ пункта по тексту Дополнительного соглашения	<p align="center"><b>Редакция Исполнителя по тексту Дополнительного соглашения</b></p>	<p align="center"><b>Согласованная редакция</b></p>
П. 10	<p>Пункт 10 по тексту Дополнительного соглашения: «Если на момент возникновения обязательств Заказчика по оплате, указанных в п.п. 5, 9, денежные средства от Государственного заказчика на расчетный счет Заказчика не поступали, то оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения денежных средств от Государственного заказчика, но не более 120 (ста двадцати) календарных дней с даты предоставления Исполнителем Заказчику документов на оплату».</p>	<p>Пункт 10 по тексту Дополнительного соглашения – исключить</p>
Приложение № 3	<p>По тексту Дополнительного соглашения отсутствует</p>	<p>Ввести в п. 27 – Приложение № 3 Протокол согласования ориентировочной (уточняемой) цены № 17/1</p>

Стороны пришли к соглашению: читать текст Дополнительного соглашения с учетом согласованной редакции настоящего Протокола разногласий.

Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Протоколе разногласий, Стороны руководствуются условиями Дополнительного соглашения. Настоящий Протокол разногласий составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Дополнительного соглашения.

  
 Д.Н. МЕДИНКИН  
 ЗАКАЗЧИК  
 Генеральный директор  
 ПАО «Туполев»  
 В № Д-233/МТ 01.05.2019 Года  
 А.В. Конюхов  
 2019 г.

  
 ИСПОЛНИТЕЛЬ  
 Генеральный директор  
 ПАО «Кузнецов»  
 Александр В. Артюхов  
 2019 г.

  
 Начальник 155 ВП МО РФ  
 В.С. Огородников  
 А.В. Паламарчук  
 02.10.2019 г.

А.А. Волков  
 02.10.2019 г.  
 В. Лысов  
 02.10.2019 г.

*Handwritten signature*

## ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

№ 1922187320411432208200973/17/13915

к Контракту № 9399/С от 27.04.2017 г.

г. Москва

« 22 » 10 2019г.

Публичное акционерное общество «Туполев» (ПАО «Туполев»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Конюхова А.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Кузнецов» (ПАО «Кузнецов»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора управляющей организации – АО «ОДК» Артюхова А.В., действующего на основании Устава Исполнителя, Устава Управляющей организации и Договора № ОДК/0152/01/2019/643 от 26.02.2019 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключенного между Обществом и Управляющей организацией, с другой стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», на основании процедуры «Закупка у единственного поставщика» в соответствии с Положением о закупке товаров, работ и услуг ПАО «Туполев», согласно Протоколу заседания комиссии по закупкам № 415/19en от 11.10.2019г. заключили между собой настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Основание для выполнения Работы по настоящему дополнительному соглашению: Государственный контракт № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019г. на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту самолетов типа Ту-160, Ту-95, Ту-22 в процессе эксплуатации, в рамках жизненного цикла для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2019 – 2022 годах, заключенного между ПАО «Туполев» и Министерством Обороны (далее – Государственный заказчик), которому присвоен Идентификатор 1922187320411432208200973.

2. Ввести в действие Спецификацию № 17 (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению).

3. Ввести в действие Протокол согласования ориентировочной цены №17 (Приложение № 2к настоящему дополнительному соглашению).

4. Ориентировочная цена настоящего дополнительного соглашения составляет **4 954 101 378 (Четыре миллиарда девятьсот пятьдесят четыре миллиона сто одна тысяча триста семьдесят восемь) рублей 92 копейки**, в том числе НДС 20% - **825 683 563,15руб.**, в соответствии со Спецификацией №17 (Приложения № 1к настоящему дополнительному соглашению).

Цена единицы Работы (этапа Работы) устанавливается в соответствии с Протоколом согласования ориентировочной цены № 17 (Приложение № 2 к настоящему дополнительному соглашению).

5. Заказчик производит авансирование Исполнителя в следующем размере:

**2019 год – 25 000 000,0 рублей**, в том числе НДС 20%, под этапы спецификации со сроком исполнения 2021 год № 1.1.1, № 2.1.1, № 3.1.8, в течение 10 – банковских дней после выставления счета на аванс, получения уведомления об открытии спецсчета и подписания настоящего Дополнительного соглашения;

**2020 год:**

**1 квартал– 270 000 000,00 рублей**, в том числе НДС 20%, под этапы спецификации со сроком исполнения 2021 год № 1.1.1, № 2.1.1, № 3.1.8, в течение 10 – банковских дней после выставления счета на аванс, поступления средств от Государственного заказчика и в соответствии с объемом поступления;

**2 квартал– 490 000 000,0 рублей**, в том числе НДС 20%, под этапы спецификации со сроком исполнения 2021 год № 1.1.1, № 2.1.1, № 3.1.8, в течение 10 – банковских дней после выставления счета на аванс, поступления

средств от Государственного заказчика и в соответствии с объемом поступления;

**3 квартал**– 545 000 000,0 рублей, в том числе НДС 20%, под этапы спецификации со сроком исполнения 2021 год № 1.1.1, № 2.1.1, № 3.1.8, в течение 10 – банковских дней после выставления счета на аванс, поступления средств от Государственного заказчика и в соответствии с объемом поступления;

**2021 год:**

**1 квартал**– 730 000 000,00 рублей, в том числе НДС 20%, под этапы спецификации № 1.1.1, № 2.1.1, № 3.1.8, № 1.1.2, № 2.1.2 и № 3.1.9, в течение 10 – банковских дней после выставления счета на аванс, поступления средств от Государственного заказчика и в соответствии с объемом поступления;

**2 квартал**– 670 000 000,00 рублей, в том числе НДС 20%, под этапы спецификации № 1.1.1, № 2.1.1, № 3.1.8, № 1.1.2, № 2.1.2 и № 3.1.9, в течение 10 – банковских дней после выставления счета на аванс, поступления средств от Государственного заказчика и в соответствии с объемом поступления;

**3 квартал**– 557 000 000,00 рублей, в том числе НДС 20%, под этапы спецификации № 1.1.1, № 2.1.1, № 3.1.8, № 1.1.2, № 2.1.2 и № 3.1.9, в течение 10 – банковских дней после выставления счета на аванс, поступления средств от Государственного заказчика и в соответствии с объемом поступления;

**2022 год:**

**1 квартал**– доведение авансирования до 80% под этапы спецификации № 1.1.2, 2.1.2, 3.1.9 в течение 10 – банковских дней после выставления счета на аванс, поступления средств от Государственного заказчика и в соответствии с объемом поступления.

В случае задержки выплаты аванса Исполнителю, срок окончания работ переносится на пропорциональный задержке период времени.

Начиная с 2020 года, Исполнитель направляет Заказчику, согласованное с ВП Исполнителя, технико-экономическое обоснование необходимости

выплаты Исполнителю последующих авансовых платежей, в пределах срока действия настоящего Дополнительного соглашения с разбивкой по кварталам.

6. По окончании выполнения Работ (этапа Работ) по настоящему Дополнительному соглашению Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после выполнения Работ, представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных Работ, подписанный и скрепленный печатью Исполнителя, содержащий информацию о фактически выполненных Работах.

7. Акт сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) составляется в 4-х экземплярах и направляется Заказчику с приложением Удостоверения ВП Исполнителя в 2-х экземплярах.

Акт сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) оформляется Заказчиком только при наличии оригинала Удостоверения ВП МО РФ.

Акт сдачи – приемки выполненных Работ (этапа Работ) подписывается Заказчиком в течении 5 рабочих дней при условии предоставления полного комплекта документов, изложенных в пункте 10.3 Контракта № 9399/С от 27.04.2017 г.

8. Исполнитель в течение 5 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) выставляет Заказчику соответствующий счет-фактуру установленного образца, в соответствии с положениями п.3 ст. 168 НК РФ и счет на окончательный расчет.

9. Окончательный расчет за выполненные работы по Дополнительному соглашению, за вычетом ранее выплаченного аванса, Заказчик производит при наличии утвержденного Заказчиком и согласованного Государственным заказчиком Протокола фиксированной цены, в соответствии с согласованной фиксированной стоимостью единицы Работы, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, и поступления от Государственного заказчика на основании Акта сдачи-приемки выполненных работ по Государственному контракту денежных средств для окончательного расчета за выполненную

работу по соответствующему этапу Государственного контракта, в рамках которого заключено настоящее Дополнительное соглашение, на основании предоставляемых Исполнителем вместе с результатом работ оригиналов документов:

- акт сдачи-приемки выполненных Работ (Приложение № 3 к Контракту № 9399/С от 27.04.2017г.);

- счет – фактура;

- счет на окончательный расчет.

10. Если на момент возникновения обязательств Заказчика по оплате, указанных в п.п. 5, 9, денежные средства от Государственного заказчика на расчетный счет Заказчика не поступали, то оплата производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения денежных средств от Государственного заказчика, но не более 120 (ста двадцати) календарных дней с даты предоставления Исполнителем Заказчику документов на оплату.

11. Перечисление Заказчиком денежных средств по настоящему Дополнительному соглашению, осуществляется с отдельного счета Заказчика на отдельный счет Исполнителя, открытый Исполнителем в соответствии с Федеральным законом в уполномоченном банке. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на отдельный счет Исполнителя.

На основании пп.е 1) п.2) ч. 1 ст.8.3 Федерального закона № 275 ФЗ «О государственном оборонном заказе» Исполнитель имеет право перечислять с отдельного счета на иной банковский счет прибыль и денежные средства, направленные на возмещение понесенных Исполнителем за счет собственных средств расходов на формирование запаса продукции, сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий, необходимого для выполнения государственного оборонного заказа, после исполнения настоящего Дополнительного соглашения и предоставления в уполномоченный банк акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Размер прибыли в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.12.2017 года № 1465 не может превышать 1 процент затрат Исполнителя, на оплату покупных комплектующих изделий (полуфабрикатов), а также работ (услуг) других соисполнителей (третьих лиц), и 20 процентов остальных затрат на выполнение Работ. Точный размер прибыли и фактических расходов на формирование запаса будет согласован после процедур, предусмотренных условиями Контракта, и будет оформлен дополнительным соглашением к Контракту.

12. Работы по настоящему дополнительному соглашению должны быть выполнены в сроки, указанные в Спецификации № 17 (Приложение № 1 к настоящему дополнительному соглашению):

- по п/п 1,3,5 – 30.10.2021;
- по п/п 2,4,6 – 30.10.2022.

13. Выполняемые Работы по своим функциональным, техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, результату и иным требованиям, связанным с определением соответствия выполняемых Работ потребностям Заказчика, должны соответствовать требованиям Контракта, нормативно-технической документации на Работы и решениям, утвержденными заместителем Министра обороны Российской Федерации или начальником Управления авиационной техники и вооружения Департамента МО РФ по обеспечению государственного оборонного заказа, имеющими непосредственное отношение к исполнению настоящего Дополнительного соглашения.

14. Для согласования протокола фиксированной цены за единицу Работы Исполнитель за 30 (тридцать) дней до установленного соответствующей Спецификацией срока выполнения Работ, представляет в установленном порядке Заказчику Протокол согласования фиксированной цены выполняемых Работ, с приложением пояснительной записки (содержащей обоснования представленных в документах значений с разделами по статьям затрат) и расшифровками по всем статьям затрат, составленных в соответствии

с Приказом ФАС №116/18 от 31.01.2018г. (Об утверждении форм документов, предусмотренных Положением о государственном регулировании цен на продукцию, поставляемую по Государственному оборонному заказу, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1465) и Заключения по фиксированной цене ВП МО РФ Исполнителя.

15. Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику и ВП Исполнителя ежеквартальные до 25 числа последнего месяца отчетного периода, и по итогам – до 15 января года, следующего за отчетным, отчеты, отражающие ход исполнения настоящего Дополнительного соглашения, а также сведения об его финансировании, в том числе авансирование.

Стороны по необходимости, но не реже одного раза в квартал, подписывают акт сверки взаимных расчетов по контракту.

16. Обязательства Исполнителя по предоставлению Заказчику документов за фактически выполненные Работы (этап Работ) должны быть исполнены не позднее 5 рабочих дней с момента исполнения обязательств.

17. Исполнитель имеет право привлекать к выполнению Работ соисполнителей (третьих лиц). Приоритетное право на привлечение Исполнителем к выполнению Работ в качестве соисполнителей (третьих лиц) предоставляется лицам, имеющим систему менеджмента качества, созданную и функционирующую согласно требованиям стандартов ИСО 9000 и государственных военных стандартов. При этом Исполнитель самостоятельно осуществляет контроль за соответствием привлекаемых к выполнению Работ соисполнителей (третьих лиц) обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим соответствующие виды деятельности, и (или) наличием у привлекаемых к выполнению Работ соисполнителей (третьих лиц) обязательных лицензий, свидетельств или иных разрешений (допусков) при осуществлении соответствующих видов деятельности, для выполнения которых привлекаются такие соисполнители (третьи лица). Невыполнение соисполнителем (третьим



лицом) обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения настоящего Дополнительного соглашения.

18. Исполнитель обязан обеспечить допуск представителей Заказчика и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, в организацию Исполнителя (соисполнителя (третьих лиц), заключивших договор (договоры) с Исполнителем) и условия для осуществления Заказчиком и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю (надзору) в сфере государственного оборонного заказа, контроля за исполнением настоящего Дополнительного соглашения, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

19. Гарантийный срок на выполненные Работы по настоящему Дополнительному соглашению составляет 12 месяцев, но не менее гарантийных сроков, установленных в нормативно - технической документации. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) (Приложением № 3 к Контракту № 9399/С от 27.04.2017г.).

Исполнитель несет обязательства по гарантийному обслуживанию изделий в течение срока действия гарантийных обязательств, установленных настоящим Дополнительным соглашением.

20. Исполнитель обязан обеспечить целевое использование бюджетных средств, полученных Исполнителем в целях выполнения настоящего Дополнительного соглашения.

Все основные условия настоящего Дополнительного соглашения и Контракту № 9399/С от 27.04.2017 подлежат обязательному включению в контракты с соисполнителями.

21. Исполнитель обязан информировать антимонопольный орган о фактах повышения поставщиками (исполнителями, подрядчиками) цен на сырье, материалы и комплектующие, работы, услуги, необходимые для выполнения настоящего Дополнительного соглашения, если установленная или

предлагаемая цена более чем на 5 (пять) % превышает цену, рассчитанную с применением индексов цен и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности, определенных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

22. ВП Исполнителя имеет право:

- осуществлять контроль за перечислением денежных средств по претензиям, предъявленным к Исполнителю, и информирует об этом Заказчика;

- осуществлять контроль за целевым расходованием бюджетных средств, полученных Исполнителем в целях выполнения настоящего Дополнительного соглашения;

- осуществлять контроль за перечислением денежных средств Исполнителем соисполнителям (третьим лицам), связанным с исполнением обязательств по настоящему Дополнительному соглашению;

- осуществлять контроль за соответствием условий договора (договоров), заключаемых исполнителем с соисполнителями (третьим лицам), условиям настоящего Дополнительного соглашения

23. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным соглашением, Стороны руководствуются условиями Контракта № 9399/С от 27.04.2017 г.

24. При исполнении настоящего Дополнительного соглашения соблюдать требования Российского законодательства в рамках Государственного оборонного заказа и в своей деятельности руководствоваться следующими нормативно-правовыми документами (с учетом их изменений и дополнений):

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 02.12. 2017 года № 1465.

- Приказ ФАС от 31.01.2018 года №116/18.

- Приказ Минпромторга России от 08.02.2019 № 334.

25. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

26. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон, действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств и в соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации распространяет свое действие на отношения, возникшие между Сторонами по предмету Контракта до заключения настоящего дополнительного соглашения, но не ранее 01.01.2019 г.

27. Неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения являются следующие приложения:

1. Спецификация № 17 – Приложение № 1.
2. Протокол согласования ориентировочной (уточняемой) цены № 17- Приложение №2.

28. «Адреса и банковские реквизиты Сторон» с целью выполнения работ по Дополнительному соглашению, являются следующие:

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПАО «Туполев»**  
105005, г. Москва,  
Набережная Академика Туполева, д.17  
ИНН 7705313252, КПП 774550001,  
Банковские реквизиты:  
расчетный счет  
**№40706810100000014375**  
(отдельный специальный счет)  
в АО «Газпромбанк»,  
к/с № 30101810200000000823  
в ГУ Банка России по ЦФО,  
БИК 044525823,  
ОГРН 1027739263056

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

**ПАО «Кузнецов»**  
443009, г. Самара,  
Заводское шоссе, д.29  
ИНН 6319033379, КПП 785050001,  
ОГРН 1026301705374, ОКПО 7512619  
Банковские реквизиты:  
расчетный счет  
**№ 40706810900000000691**  
(отдельный специальный счет)  
в филиале банка «Газпромбанк»  
(АО)«Поволжский»,  
к/с № 30101810000000000917,  
БИК 043601917,ОГРН 1027700167110

*С учета № 19 от 22.10.19*

**ЗАКАЗЧИК:**

*М. МЕДЕНКО  
ДИРЕКТОР  
О СЛУХ И ГА УЮ  
ПАО «Туполев» ЧЕИ  
ДОВ. № П-233/1 от 11.03.2019 года*

Генеральный директор,

ПАО «Туполев»

*А.В. Конюхов*

2019г.



Начальник 155 ВП  
Минобороны России



*В.С. Огородников*  
А.В. Паламарчук

2019 г.

*Э.Е. Николаева*

*С ЛИСТОМ ВИЗИРОВАНИЯ*  
*Э.Е. НИКОЛАЕВА*

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

Генеральный директор

АО «ОДК»

*А.В. Артюхов*

«\_\_\_»


2019 г.



*Заместитель  
генерального директора -  
Управляющий директор*

Начальник 682 ВП

Минобороны России



*А.А. Волков*

2019 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Генеральный директор  
АО «ОДК»  
А.В. Артюхов



СПЕЦИФИКАЦИЯ № 17

к Дополнительному соглашению № 1922187320411432208200973/17/13915 от "22" 10 2019г.

по Контракту № 9399/С от 27.04.2017г.

№ п/п	№ п/п спецификации Контракта №1922187320411432208200973 от 28.03.2019 между Министерством обороны РФ и ПАО "Туполев"	Наименование выполняемых работ	Ед. изм.	Кол-во в 2021г.	Кол-во в 2022г.	Цена за 1 ед. без НДС (руб.) на 2019 год	Цена за ед. с НДС (руб.)	Сумма, без НДС (руб.)	Сумма с НДС (руб.)	Сумма НДС (руб.)	Срок сдачи выполненных работ	Научно-техническая документация
1	1.1.1	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-32	шт	2		128 248 346,17	153 898 015,40	256 496 692,34	307 796 030,81	51 299 338,47	30.10.2021	156.000.000. 4УР
2	1.1.2	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-32	шт		2	134 019 521,75	160 823 426,10	268 039 043,50	321 646 852,20	53 607 808,70	30.10.2022	156.000.000. 4УР
3	2.1.1	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-12МП	шт	8		43 362 724,12	52 035 268,94	346 901 792,96	416 282 151,55	69 380 358,59	30.10.2021	ТУ 60.000.000.УР
4	2.1.2	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-12МП	шт		8	45 314 046,71	54 376 856,05	362 512 373,68	435 014 848,42	72 502 474,74	30.10.2022	ТУ 60.000.000.УР
5	3.1.8	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-25 сер. 2	шт	14		101 099 123,76	121 318 948,51	1 415 387 732,64	1 698 465 279,14	283 077 546,52	30.10.2021	152.000.000. 4 УР-1
6	3.1.9	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-25 сер. 2	шт		14	105 648 584,33	126 778 301,20	1 479 080 180,62	1 774 896 216,80	295 816 036,13	30.10.2022	152.000.000. 4 УР-1
<b>ИТОГО:</b>								<b>4 128 417 815,74</b>	<b>4 954 101 378,92</b>	<b>825 683 563,15</b>		

От Заказчика

Директор ДПО АТ ВН

Л.И. Мельник

С ЛИСТОМ ВИЗИРОВАНИЯ

А.Е. НИКОЛАЕВА

От Исполнителя

Заместитель генерального директора -  
управляющий директор ПАО "Кузнецов"

А.А. Соболев

Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-25 сер. 2

А.А. Волков

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены №17

Заказчик: ПАО "Туполев"  
 Процедура:  
 Срок действия цены: 01.01.2021 г.  
 начало: 31.12.2021 г.  
 окончание:  
 Метод определения цены: метод индексации  
 Примечание: к ДС № 1922187320411432208200973/17/13915 от "28" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от 27.04.2017 г. (по п.1 Спецификации №17)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком(без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-32 п.1.1.1 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	7534280110	-	-	шт	156.000.000 УР	128 248 346,17	128 248 346,17	ориентировочная	128 248 346,17

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО \* Г.Р. ЧК  
**Генеральный директор**  
 ПАО «Туполев»  
 086 293 7777  
 28.03.2019 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
 Директор по экономике и финансам  
 ПАО «Кузнецов»  
 Р.К. Абдуллин  
 2019 г.

**Директор Дирекции**  
 по организации договорной работы  
 Э.Е. Николаева  
 2019

Начальник экономического управления  
 ПАО «Кузнецов»  
 Н.И. Туркин  
 2019 г.

*Handwritten signature*

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 17

Заказчик: ПАО "Тулелев"  
 Процедура:  
 Срок действия цены: 01.01.2021 г.  
 окончание: 31.12.2021 г.  
 Метод определения цены:  
 метод индексации

Примечание: к ДС № 1922187320411432208200973/17/13915 от "28" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от 27.04.2017 г. (по п.1 Спецификации №17)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФИН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком(без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1.	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-32 п.1.1 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.05.2017 г.	7534280110	-	-	шт	156.000.000 УР	128 248 346,17	128 248 346,17	ориентировочная	128 248 346,17
		3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор по экономике и финансам  
 ПАО «Кузнецов»



Р.К. Абдуллин  
 2019 г.

ЗАКАЗЧИК  
 Генеральный директор  
 ПАО «Тулелев»  
 28.05.2017 г.

Директор Дирекции  
 по организации договорной работы

Э.Е. Николаева

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

Н.И. Туркин  
 2019 г.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены №17

Заказчик: ПАО "Туполев"  
 Процедура:  
 Срок действия цены:  
 начало: 01.01.2021 г.  
 окончание: 31.12.2021 г.  
 Метод определения цены:  
 метод индексации  
 Примечание: к ДС № 1922187320411432208200973/17/143915 от "22" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от 27.04.2017 г. (по п.1 Спецификации №17)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком(без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-32 п.1.1.1 Спецификации ГК №1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		7534280110	-	-	шт	156.000.000 УР	128 248 346,17	128 248 346,17	ориентировочная	128 248 346,17

Заказчик  
**«Туполев»**  
 Генеральный директор  
 ПАО «Туполев» Директор  
 А.В. Кенюхов  
 28.03.2019 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
 Директор по экономике и финансам  
 ПАО «Кузнецов»  
 Р.К. Абдуллин  
 2019 г.

Директор Дирекции  
 по организации договорной работы  
 А.Е. Николаева  
 2019 г.

Начальник экономического управления  
 ПАО «Кузнецов»  
 Н.И. Туркин  
 2019 г.

*Handwritten signature*



Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 17/14

Заказчик: ПАО "Туполев"  
 Процедура:  
 Срок действия цены: 01.01.2022 г.  
 окончание: 31.12.2022 г.  
 Метод определения цены:  
 метод индексации  
 Примечание: к ДС № 1922187320411432208200973/171-13915 от "22" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от 27.04.2017 г. (по п.2 Спецификации №17)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком(без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-32 п.1.1.2 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	3 7534280110	4 -	5 -	6 шт	7 156.000.000 УР	8 134 019 521,75	9 134.019.521,75	10 ориентировочная	11 134 019 521,75

Исполнитель: ПАО «Туполев»  
 Генеральный директор: А.В. Коньков  
 01.05.2019 года  
 Москва 2019 г.

Исполнитель: ПАО «Кузнецов»  
 Директор по экономике и финансам: Р.К. Абдуллин  
 2019 г.

Директор Дирекции по организации договорной работы: А.Е. Николаева  
 2019.

Начальник экономического управления ПАО «Кузнецов»: Н.И. Туркин  
 2019 г.



*(Handwritten signature)*

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 17/1

Заказчик: ПАО "Туполев"  
 Процедура:  
 Срок действия цены:  
 начало: 01.01.2022 г.  
 окончание: 31.12.2022 г.  
 Метод определения цены:  
 метод индексации  
 Примечание: к ДС № 1922187320411432208200973/17/13915 от "26" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от 27.04.2017 г. (по п.2 Спецификации №17)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН измерения	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком(без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-32 п.1.1.2 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 27.04.2017 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7534280110	-	-	шт	156.000.000 УР	134 019 521,75	134 019 521,75	ориентировочная	134 019 521,75

КАЗАЧИК  
 ПАО "Туполев"  
 Директор  
 А.В. Конюхов  
 28.04.2019 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
 Директор по экономике и финансам  
 ПАО «Кузнецов»  
 Р.К. Абдуллин  
 2019 г.

Директор Дирекции  
 по организации Договорной работы  
 А.Е. Николаева  
 2019

Начальник экономического управления  
 ПАО «Кузнецов»  
 Н.И. Туркин  
 2019 г.

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 17/1

Заказчик: ПАО "Туполев"

Процедура:

Срок действия цены:

начало:

окончание:

Метод определения

цены:

Примечание:

01.01.2022 г.

31.12.2022 г.

метод индексации

к ДС № 1922187320411432208200973/17/13915 от

"08" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от

27.04.2017 г. (по п.2 Спецификации №17)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФИН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком(без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-32 п.1.1.2 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	7534280110	-	-	шт	156.000.000 УР	134 019 521,75	134 019 521,75	ориентировочная	134019521,75

3 Заказчик  
 Генеральный директор  
 ПАО «Туполев»  
 А.В. Конюхов  
 08.05.2019 года  
 Москва

Исполнитель  
 Директор по экономике и финансам  
 ПАО «Кузнецов»  
 Р.К. Абдуллин  
 2019 г.

Директор дирекции  
 по организации договорной работы  
 Е.Е. Николаева  
 2019

Начальник экономического управления  
 ПАО «Кузнецов»  
 Н.И. Туркин  
 2019 г.

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 17

Заказчик: ПАО "Туполев"  
 Процедура:  
 Срок действия цены: 01.01.2021 г.  
 окончание: 31.12.2021 г.

Метод определения цены: метод индексации  
 Примечание: к ДС № 1922187320411432208200973/17/12315 от "22." 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от 27.04.2017 г. (по п.5 Спецификации №17)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком(без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-25 сер.2 п.3.1.8 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	3 7534280110	4 -	5 -	6 шт	7 152.000.000 4УР-1	8 101 099 123,76	9 101 099 123,76	10 ориентировочная	11 101099123,76

ЗАКАЗЧИВ \* Г.Р. \* ЗАДЕЖИЧ  
 Генеральный директор ООО «Туполев»  
 АВИАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО «КУЗНЕЦОВ»  
 ДОКЛАД № 1 от 11.05.2019 ГОДА  
 А.Г. Сеньюхов  
 2019 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
 Директор по экономике и финансам  
 ПАО «Кузнецов»  
 Р.К. Абдуллин  
 2019 г.

Директор дирекции  
 по организации Договорной работы  
 З.Е. Николаева  
 2019

Начальник экономического управления  
 ПАО «Кузнецов»  
 Н.И. Туркин  
 2019 г.

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 17

Заказчик: ПАО "Туполев"  
 Процедура:  
 Срок действия цены:  
 начало: 01.01.2021 г.  
 окончание: 31.12.2021 г.

Метод определения  
 цены: метод индексации  
 Примечание: к ДС № 1922187320411432208200973/17/13915 от  
 " " 2019 г. к Контракту № 9399/С от  
 27.04.2017 г. (по п.5 Спецификации №17)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком(без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-25 сер.2 п.3.1.8 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.07.2019 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		7534280110	-	-	шт	152.000.000 4УР-1	101 099 123,76	101 099 123,76	ориентировочная	101099123,76

Генеральный директор  
 ПАО «Туполев»  
 Н.В. Коныхов  
 2019 г.

Директор по экономике и финансам  
 ПАО «Туполев»  
 Р.К. Абдуллин  
 2019 г.

Директор  
 по организации договорной работы  
 Э.Е. Николаева  
 2019

Начальник экономического управления  
 ПАО «Туполев»  
 Н.И. Туркин  
 2019 г.

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 17

Заказчик: ПАО "Туполев"  
 Процедура:  
 Срок действия цены:  
 начало: 01.01.2021 г.  
 окончание: 31.12.2021 г.


Метод определения

цены: метод индексации

Примечание: к ДС № 1922187320411432208200973/17/12915 от "22" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от 27.04.2017 г. (по п.5 Спецификации №17)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком(без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-25 сер.2 п.3.1.8 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		7534280110	-	-	шт	152.000.000 4УР-1	101 099 123,76	101 099 123,76	ориентировочная	101 099 123,76

Генеральный директор  
 ПАО «Туполев»  
 Директор по экономике и финансам  
 ПАО «Кузнецов»  
 Д.А. Конохов  
 01.05.2019 года  
 Москва



Р.К. Абдуллин  
 2019 г.

Директор Дирекции  
 по организации договорной работы  
 Э.Е. Николаева  
 2019

Начальник экономического управления  
 ПАО «Кузнецов»

Н.И. Туркин  
 2019 г.

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 17/1

Заказчик: ПАО "Туполев"  
 Процедура:  
 Срок действия цены:  
 начало: 01.01.2022 г.  
 окончание: 31.12.2022 г.

Метод определения цены:  
 метод индексации  
 к ДС № 1922187320411432208200973/17/13915 от "22" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от 27.04.2017 г. (по п.6 Спецификации №17)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком(без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1.	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-25 сер.2 п.3.1.9 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	7534280110	-	-	шт	152.000.000 4УР-1	105 648 584,33	105 648 584,33	оригентировочная	105 648 584,33

ЗАКАЗЧИК  
 ПАО «Туполев»  
 Генеральный директор  
 А.В. Венюков  
 05.05.2019 года  
 «...» ... 2019 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
 Директор по экономике и финансам  
 ПАО «Кузнецов»  
 Р.К. Абдуллин  
 «...» ... 2019 г.

Директор Дирекции  
 по организационно договорной работе  
 А.Е. Николаева  
 «...» ... 2019

Начальник экономического управления  
 ПАО «Кузнецов»  
 Н.И. Туркин  
 «...» ... 2019 г.

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 17/1

Заказчик: ПАО "Туполев"  
 Процедура:  
 Срок действия цены:  
 начало: 01.01.2022 г.  
 окончание: 31.12.2022 г.

Метод определения цены:  
 метод индексации  
 к ДС № 1922187320411432208200973/17/13915 от "22" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от 27.04.2017 г. (по п.6 Спецификации №17)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком (без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-25 сер.2 п.3.1.9 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	7534280110	-	-	шт	152.000.000 4УР-1	105 648 584,33	105 648 584,33	10	11
									ориентировочная	105 648 584,33

ЗАКАЗНИКОВОЕ ОБЩЕСТВО "КУЗНЕЦОВ" ПАО "Туполев" Директор по экономике и финансам  
 « 2019 г. »  
 А.В. Койкохов

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
 Директор по экономике и финансам  
 ПАО «Кузнецов»  
 Р.К. Абдуллин  
 « 2019 г. »

Директор Дирекции по организации договорной работы  
 А.Е. Николаева  
 « 2019 г. »

Начальник экономического управления  
 ПАО «Кузнецов»  
 Н.И. Туркин  
 « 2019 г. »



Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 17/1

Заказчик: ПАО "Туполев"  
 Процедура:  
 Срок действия цены: 01.01.2022 г.  
 начало: 31.12.2022 г.  
 окончание:

Метод определения цены: метод индексации  
 Примечание: к ДС № 1922187320411432208200973/1/13915 от "22" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от 27.04.2017 г. (по п.6 Спецификации №17)

№ п/л	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком(без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-25 сер.2 п.3.1.9 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		7534280110	-	-	шт	152.000.000 4УР-1	105 648 584,33	105 648 584,33	ориентировочная	105 648 584,33

ЗАКАЗЧИК  
 ОБЩЕСТВО \*  
 Генеральный Директор  
 ПАО "Туполев"  
 А.В. Кошкинов  
 2019 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ  
 Директор по экономике и финансам  
 ПАО "Кузнецов"  
 Р.К. Абдуллин  
 2019 г.

Директор Дирекции  
 по организации Договорной работы  
 А.Е. Николаева  
 2019 г.

Начальник экономического управления  
 ПАО «Кузнецов»  
 Н.И. Туркин  
 2019 г.

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены №14

Заказчик: ПАО "Туполев"  
 Процедура:  
 Срок действия цены: 01.01.2021 г.  
 начало: 31.12.2021 г.  
 окончание:  
 Метод определения цены:  
 метод индексации  
 Примечание: к ДС № 1922187320411432208200973/17/13915 от "22" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от 27.04.2017 г. (по п.3 Спецификации №17)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком(без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-12МП	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-12МП Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	7535114110	-	-	шт	ТУ 60.000.000 УР	43 362 724,12	43 362 724,12	ориентировочная	43362724,12

ЗАКАЗЧИК  
 ПАО «Туполев»  
 Директор  
 А.В. Конюхов  
 2019 г.

Исполнитель  
 ПАО «Кузнецов»  
 Директор по экономике и финансам  
 Р.К. Абдуллин  
 2019 г.

Директор Дирекции  
 по организации договорной работы  
 И.Е. Николаева  
 2019

Начальник экономического управления  
 ПАО «Кузнецов»  
 Н.И. Туркин  
 2019 г.

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 11

Заказчик: ПАО "Гулорев"  
 Процедура:  
 Срок действия цены: 01.01.2021 г.  
 начало: 31.12.2021 г.  
 окончание:  
 Метод определения цены:  
 метод индексации  
 Примечание: к ДС № 1922187320411432208200973/17/13915 от "22" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от 27.04.2017 г. (по п.3 Спецификации №17)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком (без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-12МП п.2.1.1 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.		7535114110	-	-	шт	ТУ 60.000.000 УР	43 362 724,12	43 362 724,12	ориентировочная	43 362 724,12

Генеральный директор  
 ПАО «Гулорев»  
 А.В. Конохов  
 2019 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор по экономике и финансам  
 ПАО «Кузнецов»  
 Р.К. Абдуллин  
 2019 г.



Директор Дирекции  
 по организации договорной работы  
 А.Е. Николаева  
 2019

Начальник экономического управления  
 ПАО «Кузнецов»  
 Н.И. Туркин  
 2019 г.

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 17

Заказчик: ПАО "Туполев"  
 Процедура:  
 Срок действия цены: 01.01.2021 г.  
 начало: 31.12.2021 г.  
 окончание:  
 Метод определения цены:  
 метод индексации  
 Примечание: к ДС № 1922187320411432208200973/17/13915 от "22" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от 27.04.2017 г. (по п.3 Спецификации №17)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком (без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-12МП п.2.1.1 Спецификации ГК №1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		7535114110	-	-	шт	ТУ 60.000.000 УР	43 362 724,12	43 362 724,12	ориентировочная	43 362 724,12

ЗАКАЗЧИК  
**«Туполев»**  
 Генеральный Директор  
 ПАО «Туполев»  
 АВИАЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ  
 №010105.2019 ГОДА

« » 2019 г.  
 А.В. Конюхов



Р.К. Абдуллин  
 2019 г.

Директор Дирекции  
 по организации договорной работы  
 А.Е. Николаева  
 2019

Начальник экономического управления  
 ПАО «Кузнецов»

« » 2019 г.  
 Н.И. Туркин

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 17/1

Заказчик: ПАО "Туполев"  
 Процедура:  
 Срок действия цены:  
 начало: 01.01.2022 г.  
 окончание: 31.12.2022 г.

Метод определения  
 цены: метод индексации  
 Примечание: к ДС № 1922187320411432208200973/17/13915 от  
 "22" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от  
 27.04.2017 г. (по п.4 Спецификации №17)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком(без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-12МП п.2.1.2 Спецификации ГК №1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	7535114110	-	-	шт	ТУ 60.000.000 УР	45 314 046,71	45 314 046,71	ориентировочная	11

Исполнитель: ПАО «Туполев»  
 Директор по экономике и финансам  
 Р.К. Абдуллин  
 «\_\_» \_\_ 2019 г.



Директор Дирекции  
 по организации Договорной работы  
 А.В. Колюхов  
 «\_\_» \_\_ 2019 г.

Начальник экономического управления  
 ПАО «Кузнецов»  
 Н.И. Туркин  
 «\_\_» \_\_ 2019 г.



Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 17/1

Заказчик: ПАО "Туполев"  
 Процедура:  
 Срок действия цены:  
 начало: 01.01.2022 г.  
 окончание: 31.12.2022 г.

Метод определения  
 цены: метод индексации  
 Примечание: к ДС № 1922187320411432208200973/17/13915 от "22" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от 27.04.2017 г. (по п.4 Спецификации №17)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком(без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-12МП п.2.1.2 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		7535114110	-	-	шт	ТУ 60.000.000 УР	45 314 046,71	45 314 046,71	ориентировочная	45 314 046,71


  
 Генеральный директор  
 ПАО «Туполев»  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.


  
 Директор по экономике и финансам  
 ФАТехРег «Кузнецов»  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

Директор Дирекции  
 по организации договорной работы  
 А.Е. Николаева  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

Начальник экономического управления  
 ПАО «Кузнецов»  
 Н.И. Туркин  
 «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.

Протокол согласования цены единицы продукции и выбора вида цены № 17/1

Заказчик: ПАО "Туполев"  
 Процедура:  
 Срок действия цены: 01.01.2022 г.  
 начало: 31.12.2022 г.  
 окончание:

Метод определения метод индексации  
 цены: к ДС № 1922187320411432208200973/17/13915 от  
 Примечание: "dd" 10 2019 г. к Контракту № 9399/С от  
 27.04.2017 г. (по п.4 Спецификации №17)

№ п/п	Полное наименование товара, работы, услуги, шифр	Код ОКП/ОКПД2	Код ЕКПС	ФНН	Единица измерения	Нормативно-техническая документация (ТУ, ТЗ, КД, ГОСТ, иное), орган и дата утверждения	Цена, заявленная организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (без НДС, руб.)	Цена, принятая заказчиком(без НДС, руб.)	Вид цены	
									Предложено организацией-поставщиком (подрядчиком, исполнителем)	Предложено заказчиком
1	Капитальный ремонт авиационных двигателей НК-12МП п.2.1.2 Спецификации ГК № 1922187320411432208200973 от 28.03.2019 г.	3 7535114110	4 -	5 -	6 шт	7 ТУ 60.000.000 УР	8 45 314 046,71	9 45 314 046,71	10 ориентировочная	11 45 314 046,71

Заказчик  
 Генеральный директор  
 ПАО «Туполев»  
 АВИАЦИОННАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ  
 ПАО «Туполев»  
 11.05.2019 ГОДА  
 Москва Ф.В. Конюхов  
 2019 г.

Акционерное общество «Туполев»  
 Публичное акционерное общество «Туполев»  
 Г.о. Самара  
 Директор по экономике и финансам  
 ПАО «Туполев»  
 Кузнецов  
 2019 г.

Директор Дирекции  
 по организации Договорной работы  
 А.Е. Николаева  
 2019

Начальник экономического управления  
 ПАО «Кузнецов»  
 Н.И. Туркин  
 2019 г.